



COMUNE DI COLLEPASSO

Provincia di Lecce

Piazza Dante 25 – 73040 Collepasso (LE)

Tel. 0833 346836 – Fax 0833 349000

Sito WEB: <http://www.comunedicollepasso.gov.it/>

PEC: protocollo.comune.collepasso@pec.rupar.puglia.it



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

COPIA

Registro Generale n. 156

DETERMINAZIONE DEL 6° SETTORE

N. 34 DEL 10-03-2023

Ufficio:

Oggetto: PROGRAMMA NEXT GENERATION EU (PNRR) MISSIONE 2 COMPONENTE C4 INVESTIMENTO 2.2. INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ATTRAVERSO L'ADEGUAMENTO DELLA RACCOLTA E LO STOCCAGGIO DELLE ACQUE PLUVIALI. PROGETTO DI AMPLIAMENTO DEL RECAPITO FINALE DI VIA G. MARCONI - IMPORTO EURO 900.000,00 - CUP: J31E20000340001. AGGIUDICAZIONE LAVORI. CIG:[9548585D9A].-

L'anno duemilaventitre addì dieci del mese di marzo,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- **che** con la deliberazione della G.C. n.125 del 14.09.2021 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica relativo all'intervento di **“mitigazione del rischio idrogeologico attraverso adeguamento della raccolta e stoccaggio acque pluviali tramite ampliamento delle vasche al recapito finale”**, per un complessivo importo di € 900.000,00;
- **che**, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, al suddetto intervento il sistema telematico del MEF ha assegnato il seguente CUP: J31E20000340001;
- **che** con la Delibera G.C. n°172 del 13.12.2022 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo degli **interventi di mitigazione del rischio idrogeologico attraverso**

Determinazione 6° SETTORE n.34 del 10-03-2023 COMUNE DI COLLEPASSO

L'adeguamento della raccolta e lo stoccaggio delle acque pluviali - Progetto di ampliamento del recapito finale di via G. Marconi; importo progetto €900.000,00 (codice CUP: J31E20000340001), in atti del Comune con il prot. n°16274 del 13.12.2022, composto dagli elaborati ivi elencati a firma del R.T.P. avente capogruppo l'Ing. Luigi Scrimieri da Collepasso (LE) e mandanti l'Ing. Romolo Troisio e l'Ing. Maria Rosaria Toma e, per la parte geologica, dal Dott. Geol. Donato Stifani, che si compone dei seguenti elaborati progettuali ivi indicati;

- ***che*** con la medesima Delibera G.C. n°172 del 13.12.2022 è stato approvato il quadro economico di progetto redato dal suddetto Raggruppamento Temporaneo di Professionisti;
- ***che*** con la Determina n°201/907 del 13/12/2022 del Responsabile del IV Settore è stata attivata apposita procedura a contrarre ai fini della stipula del contratto per l'affidamento dei lavori previsti nel suddetto progetto definitivo/esecutivo, approvato con la Delibera G.C. n°172 del 13.12.2022, per la ***interventi di mitigazione del rischio idrogeologico attraverso l'adeguamento della raccolta e lo stoccaggio delle acque pluviali - Progetto di ampliamento del recapito finale di via G. Marconi***; importo progetto €590.000,00 (codice CUP J35E22000190006) e sono state assegnate alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni delle Serre Salentine le attività inerenti l'espletamento della procedura di gara, sino alla proposta di aggiudicazione;
- ***che*** con la determinazione n°4/20 del 27/12/2022 del Responsabile della CUC dell'Unione dei Comuni delle Serre Salentine è stata indetta una procedura negoziata ex art.63 del D.Lgs. n°50/2016, senza la previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto legge n°76/2022, per la scelta del contraente cui affidare l'esecuzione dei lavori previsti nel progetto esecutivo dell'intervento ***interventi di mitigazione del rischio idrogeologico attraverso l'adeguamento della raccolta e lo stoccaggio delle acque pluviali - Progetto di ampliamento del recapito finale di via G. Marconi – importo progetto €900.000,00*** (CUP J31E20000340001), approvato dal Comune di Collepasso con la Delibera G.C. n°172 del 13/12/2022, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 36, comma 9 bis, e 95, comma 6, del D.Lgs. n.50/2016;
- ***che*** con la Determina n°6/6 del 03/03/2023 del Responsabile della CUC dell'Unione dei Comuni delle Serre Salentine sono stati approvati i verbali di gara ed è stata formulata la proposta di aggiudicazione dei lavori in oggetto, in favore della Ditta "NUOVAPANELECTRIC s.r.l." da Nardò (LE), avendo conseguito un punteggio finale di punti 91,721/100 punti;

Considerato, al fine di procedere con l'affidamento dei lavori inerenti l'intervento in argomento:

- ***che*** i lavori in argomento sono finanziati con i fondi rivenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 2: *rivoluzione verde e transizione ecologica*; Componente C4: *tutela del territorio e della risorsa idrica*; Linea di Investimento 2.2: *interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni*;
- ***che*** l'art. 52, comma 1.2, del decreto legge n.77/2021, convertito con modificazioni in legge n.108/2021, che innova l'art.1, comma 1, lett. a) del D.L. n°32/2019, convertito in legge n°55/2016, nell'ottica di favorire l'accentramento delle procedure di gara, ha disposto che *"nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori,*

oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia”;

- **che**, in ragione della specifica tipologia di finanziamento, il Comune di Collepasso, avendo aderito alla Centrale di Committenza (CUC) della “Unione dei Comuni delle Serre Salentine”, istituita con la Delibera del Consiglio dell’Unione delle Serre Salentine n. 3 del 11.12.2015, ha demandato l’espletamento della procedura di gara alla predetta CUC, atteso che l’importo dell’affidamento è superiore ad €150.000;

Considerato:

- **che** con Deliberazione del Consiglio dell’Unione delle Serre Salentine n.3 del 11.12.2015 è stata istituito, ai sensi dell’art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006, il servizio per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture attraverso un’unica centrale di committenza nell’ambito dell’Unione dei Comuni di Aradeo, Collepasso, Neviano, Tuglie e Seclì;
- **che** con la medesima deliberazione consigliare, è stato approvato il relativo “Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza presso l’Unione dei Comuni delle Serre Salentine” che ne disciplina e regola il funzionamento;

Tenuto conto:

- **che**, ai sensi del comma 1° dell’articolo 6 del suddetto “Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza presso l’Unione dei Comuni delle Serre Salentine”, approvato con la succitata Delibera n. 3/2015, per le procedure a beneficio di un singolo Comune dell’Unione, la C.U.C. è titolare del procedimento dall’indizione della gara e fino all’aggiudicazione provvisoria, come meglio dettagliato al successivo art. 8 del “Regolamento”;
- **che**, ai sensi del successivo articolo 9 del “Regolamento”, restano in capo ai comuni associati diversi adempimenti tra cui: la programmazione, l’individuazione del RUP, la progettazione, l’adozione della determina a contrarre, la scelta della modalità di gara; la proposta dell’elenco di operatori da invitare in caso di procedura negoziata; la presa visione dei luoghi; l’adozione della determinazione definitiva; la stipulazione e la gestione operativa del contratto;
- **che** l’articolo 10, tra l’altro prevede che, contestualmente alla trasmissione degli atti alla C.U.C., il Comune associato debba trasmettere il CIG ed il CUP inerente lo specifico appalto;

Vista la proposta di aggiudicazione, in atti di questo Comune con il prot. n°3583 del 06.03.2023, adottata dal Responsabile del Servizio “C.U.C.” dell’Unione dei Comuni delle Serre Salentine con la Determina n°6/6 del 03.03.2023, in favore della Ditta “NUOVAPANELECTRIC s.r.l.” da Nardò (LE) che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Ente avendo conseguito il punteggio complessivo di 91,721/100 punti, e avendo offerto, tra l’altro, per la esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto:

- il ribasso dello 0,50% sull’importo a base d’asta di €704.763,02 e quindi per un importo, al netto del ribasso, di €701.239,20 oltre ad €17.650,47 di per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e, quindi, per un importo contrattuale di €718.889,67 (settecentodiciottomilaottocentottantanove/67), esclusa IVA;
- il ribasso del 16,70% sul tempo di giorni 240 posti a base di gara per la conclusione dei lavori e, quindi, per un termine contrattuale di giorni 200;

Dato Atto:

- **che** con Delibera G.C. n°125 del 14.09.2020 è stato nominato responsabile unico del procedimento (RUP), per l'intervento di che trattasi, l'Arch. Walter Cosimo Pennetta, in dotazione del Settore Tecnico del Comune;
- **che** al procedimento di affidamento di che trattasi il sistema SIMOG dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) ha assegnato il Codice Identificativo Gara di seguito indicato: CIG[9548585D9A];
- **che** l'intervento è inserito come "Ampliamento recapito finale via Marconi" - nell'elenco annuale 2022 (Codice Unico Intervento: L81001570753202100003) - del Programma delle opere pubbliche per il triennio 2022/2024, approvato con la Delibera C.C. n°14 del 29/03/2022;
- **che** l'intero procedimento di gara è stata gestito della C.U.C. dell'Unione dei Comuni delle Serre Salentine e che, ai sensi dell'articolo 58 e dell'art. 40, comma 2, del D. Lgs. n°50/2016, la gara si è svolta attraverso la piattaforma telematica www.cucserresalentine.it in dotazione della stessa C.U.C.;
- **che** il suddetto progetto, di complessivi €990.000, è finanziato dal Ministero dell'Interno con Decreto dell'8 novembre 2021 mediante i fondi di cui all'articolo 1, comma 139-bis, della legge n°145/2018, confluiti nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall'Unione Europea con il programma "Next Generation EU" - Missione 2: *rivoluzione verde e transizione ecologica*; Componente C4: *tutela del territorio e della risorsa idrica*; Linea di Investimento 2.2: *interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni* - e con le risorse rivenienti dal DPCM 28 luglio 2022;

Considerato, in relazione ai requisiti soggettivi di chi emana l'atto:

- a) di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- b) di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

in relazione ai requisiti soggettivi del destinatario dell'atto:

- c) di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relative al destinatario dell'atto;
- d) di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano aver interferito con la decisione oggetto dell'atto;
- e) di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;

Ritenuto:

- di dover prendere atto della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, formulata dal suddetto Servizio "C.U.C." con la determinazione n°6/6 del 03.03.2023, in favore della Ditta "NUOVAPANELECTRIC s.r.l." da Nardò (LE);
- di dover procedere con l'aggiudicazione dei lavori previsti nel progetto definitivo/esecutivo approvato con la Delibera G.C. n°172 del 13/12/2022, relativi agli **interventi di mitigazione del rischio idrogeologico attraverso l'adeguamento della raccolta e lo stoccaggio delle acque pluviali - Progetto di ampliamento del recapito finale di via G. Marconi**"; codice CUP:J31E20000340001 - CIG[9548585D9A];

Ravvisato, inoltre, di dover disporre, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto legge n°76/2020, l'avvio dell'esecuzione dei lavori in argomento, in via d'urgenza e sotto le riserve di legge, nelle more di stipulazione del contratto, attesa la necessità di mettere immediatamente in sicurezza il recapito finale di via Marconi;

Determinazione 6° SETTORE n.34 del 10-03-2023 COMUNE DI COLLEPASSO

Visti:

- il D.Lgs. n°50/2016;
- il D.Lgs. n°267/2000;
- il decreto legge n.76/2020, convertito con modificazioni in legge n.120/2020
- il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici”, per la parte applicabile;

Visto il provvedimento sindacale di conferimento delle funzioni dirigenziali n°9 del 28.10.2022;

D E T E R M I N A

per quanto in premessa,

1. la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI PRENDERE ATTO** della Determinazione del Responsabile della C.U.C. dell’Unione dei Comuni delle Serre Salentine n.6/6 del 03/03/2023 con la quale viene proposta l’aggiudicazione, ai sensi dell’art.33, comma 1, del D.Lgs. n°50/2016, dei lavori riferiti agli *interventi di mitigazione del rischio idrogeologico attraverso l’adeguamento della raccolta e lo stoccaggio delle acque pluviali. Progetto di ampliamento del recapito finale di via G. Marconi - importo progetto €900.000,00 (CUP:J31E20000340001 – CIG:9548585D9A)*, in favore della Ditta “NUOVAPANELECTRIC s.r.l.” corrente in Nardò, che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Ente, riportando il punteggio complessivo di 91,721/100 punti;
3. **DI AGGIUDICARE** l’appalto dei lavori previsti nel progetto esecutivo approvato con la Delibera G.C. n°172 del 13.12.2022 relativi agli **“interventi di mitigazione del rischio idrogeologico attraverso l’adeguamento della raccolta e lo stoccaggio delle acque pluviali. Progetto di ampliamento del recapito finale di via G. Marconi”**; importo progetto €900.000,00 (CUP: J31E20000340001), a seguito dell’esperienza della procedura negoziata CIG [9548585D9A], indetta dalla CUC con la Determina n°4/20 del 27/12/2022, alla Ditta “NUOVAPANELECTRIC s.r.l.”, corrente in Nardò (LE) alla via Lecce n°1 (P.IVA 00736280330), iscritta alla CCIAA di Lecce al REA n°LE-173849, che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Ente, come determinato in fase di gara, riportando il punteggio complessivo di 91,721/100 punti, avendo offerto, tra l’altro:
 - il ribasso dello 0,50% sull’importo a base d’asta di €704.763,02 e quindi per un importo, al netto del ribasso, di €701.239,20 oltre ad €17.650,47 di per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e, quindi, per un importo contrattuale di **€718.889,67** (settecentodiciottomilaottocentottantanove/67) esclusa IVA;
 - il ribasso del 16,70% sul tempo di giorni 240 posti a base di gara per la conclusione dei lavori e, quindi, per un termine contrattuale di giorni 200;
4. **DI DISPORRE**, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto legge n°76/2020 e per le motivazioni indicate nella premessa narrativa, l’avvio dell’esecuzione dei lavori in argomento, in via d’urgenza e sotto le riserve di legge, nelle more di stipulazione del contratto;
5. **DI PROCEDERE** alla stipulazione del contratto d’appalto con la ditta aggiudicataria allorquando verrà presentata la documentazione occorrente;

6. **DI DARE ATTO** che, così come previsto dall'art. 52, comma 1.2, del decreto legge n.77/2021, convertito con modificazioni in legge n.108/2021, che ha innovato l'art.1, comma 1, lett. a) del D.L. n°32/2019, convertito in legge n°55/2016, la procedura di acquisizione dei lavori in oggetto è stata interamente espletata dalla Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni delle Serre Salentine (LE);
7. **DI DARE ATTO** che, così come previsto dall'articolo 40, comma 2 e dall'art.58 del D.Lgs. n°50/2016, la procedura di gara è stata esperita attraverso l'apposita piattaforma telematica in dotazione della CUC dell'Unione dei Comuni delle Serre Salentine <https://www.cucserresalentine.it>;
8. **DI DARE ATTO** che l'intervento è inserito come "Ampliamento recapito finale via Marconi" - nell'elenco annuale 2022 (Codice Unico Intervento: L81001570753202100003) - del Programma delle opere pubbliche per il triennio 2022/2024, approvato con la Delibera C.C. n°14 del 29/03/2022;
9. **DI DARE ATTO** che l'importo del progetto, di €900.000,00 - rideterminato in complessivi **€990.000,00** con le risorse preassegnate con il DPCM 28 luglio 2022 - è finanziato con i fondi del Ministero dell'Interno rivenienti dal comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145, assegnati con il Decreto dell'8 novembre 2021 della Direzione Centrale per la finanza locale del Ministero degli Interni e che detti fondi sono confluiti nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall'Unione Europea con il programma "Next Generation EU" - Missione 2: *rivoluzione verde e transizione ecologica*; Componente C4: *tutela del territorio e della risorsa idrica*; Linea di Investimento 2.2: *interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni*;
10. **DI DARE ATTO** che l'importo di €990.000 trova allocazione nel bilancio corrente disponibile sui seguenti capitoli del bilancio corrente, disponibile:
 - in entrata sul capitolo 543 "PNRR. Missione 2 - Componente 4 - Investimento 2.2 "Linea di finanziamento: Art.1, co. 139 e seg. L.145/2018" J31E20000340001. Ampliamento recapito finale via Marconi. Contributo Ministero Interno" (codice di bilancio 4.02.01.01.001);
 - in uscita sul capitolo 2402 "PNRR. Missione 2 - Componente 4 - Investimento 2.2 "Linea di finanziamento: Art.1, co. 139 e seg. L.145/2018" J31E20000340001. Ampliamento recapito finale via Marconi. Utilizzo Contributo Ministero Interno" - (codice di bilancio 09.04-2.02.01.09.010);
11. **DI DARE ATTO** che, anche ai fini degli adempimenti di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136, il presente affidamento è identificato con il seguente Codice Identificativo Gara rilasciato dalla piattaforma informatica dell'ANAC: CIG [9549731F4F];
12. **DI DARE ATTO** che gli operatori economici invitati a presentare offerta sono stati selezionati nell'ambito dell'«Elenco degli operatori economici per l'affidamento dei lavori», istituito con la determinazione n.81/457 del 04/08/2020, aggiornato con successiva determinazione n°199/886 del 13/12/2022 e che detto Elenco si compone di n°164 operatori;
13. **DI DARE ATTO** che, con riferimento alla procedura negoziata in argomento, questa stazione appaltante dovrà procedere con la pubblicazione dell'avviso sui risultati, previsto

dall'ultimo periodo della lettera b) del comma 2 dell'art.1 della legge n°120/202, sul sito web del Comune di Collepasso, nella sezione “amministrazione trasparente” sottosezione “bandi di gara e contratti” e sul sito web della Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

14. DI DARE ATTO altresì che, con riferimento al contratto di lavori affidato con il presente atto, questa stazione appaltante dovrà procedere con la pubblicazione dell'avviso relativo all'appalto aggiudicato ex articolo 98 del D.Lgs. n°50/2016, con le modalità indicate nel Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 e precisamente:

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – V Serie Speciale;
- all'Albo Pretorio del Comune;
- sul sito web del Comune di Collepasso, nella sezione “amministrazione trasparente”;
- sul sito web della Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale

15. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Walter Cosimo PENNETTA, nominato con la Delibera G.C. n°125 del 14.09.2020;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to arch. Pennetta Walter Cosimo

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Sicilia Giuseppe

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 13-03-2023 al 28-03-2023

N° 350

Lì 13-03-2023

IL MESSO COMUNALE
F.to ROSSETTI CATERINA

Copia conforme all'originale.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pennetta Walter Cosimo